ZMLUVA O DIELO

UZATVORENA PODEA § 536 A NASI. OBCHODNEHO ZAKONNIK A

Clanok .
Zmluvné strany
OBJEDNAVATEL:
Obec: Obhec Hvozdnica
sidlo: Hvozdnica €. 39, 013 56 Hvozdnica
ICO: 00 648 922
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK20 5600 0000 0002 8985 6001
E-mailova adreSa: e e e
v mene ktorého kona: Ing. Martin Simun, starosta obce
{(dalej len ,objednavatel” v prislugénom gramatickom tvare)

ZHOTOVITEL:

obchodné meno: MIRACI elektro plus, s.r.o.

sidlo: Podzavoz 3008, 022 01 Cadca

ICO: 36 404 781

DIC: 202136217

iC DPH: SK202136217

zapisany:. v obchodnom registri vedenom Okresnym sudom Zilina, v oddiel Sro,
vlozka €. 13499/L

bankové spojenie: CSOB, a.s., pobotka Cadea, &.0.0 4000780316/7500,
IBAN: ..o

E-mailova adresa: miraciplus@stonline.sk

v mene ktorého kona: Pavel Cisarik, konatel spolocnosti

{dalej len ,zhotovitel” v prisludnom gramatickom tvare)

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Zze sa presvedZili o identite druhej zmluvnej strany a Ze oznaéenie
zmiuvnych stran uvedenég v zahlavi tejto zmluvy zodpoveda aktualnemu stavu.

Clanok I,
Preambula
1. Zmluvné strany sa rozhodli na podklade vysledkov verejného obstardvania a v sulade s obsahom
ich predchadzajucich rokovani, realizujlc ich obojstranne dohodnuté podmienky, Zze uzatvaraju
tdto zmluvu o dielo v sdlade s ustanovenim § 536 a nasl. Obchodného zakonnika (dalej len
LZmluva" v prislugnom gramatickom tvare).

2. Zmluvné strany zaroven vyhlasuju, Zze sa dohodli v zmysle zasad zmluvnej volnosti, rovnakého
postavenia zmluvnych stran na tejto zmluve a jej obsahu.

3. Obidve zmluvné strany tymto vyhlasuji, Ze im nie sU zname Ziadne prekazky, ktoré by branili
uzavretiu tejto zmluvy.



Clanok II1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa na zaklade cenovej ponuky zo dfia 05.05.2020 (dalej len ,cenova ponuka”

v prislusnom gramatickom tvare), ktora tvori neoddelitelnu prilohu tejto zmluvy, zavéazuje pre

objednavatela realizovat' stavebnu akciu pod nazvom:

- ,11669 — Hvozdnica — Pri vodnej nadrzi — Roz8irenie NNK* (dalej len ,stavba“ alebo
,dielo”).

Zhotovitel sa v ramci zhotovenia diela zavazuje, ze:

a) zabezpeéi projektovl dokumentaciu a inziniersku &innost na stavbu v zmysle élanku IV. a V.
tejto zmluvy,

b) zabezpedi realizaciu stavby

c) zabezpeti kolauda¢né rozhodnutie na stavbu.

Objednavatel sa zavézuje, Ze sa na vyzvu zhotovitela dostavi na prevzatie diela, dokonéené
dielo prevezme a zaplati objednavatelovi cenu diela podla dojednani niz8ie uvedenych.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut' zhotovitelovi suéinnost pri vykonavani diela, najma pri
plheni zavazkov zhotovitela uvedenych v €l. lll. bod 2. pism. a) a c) tejto zmluvy. V opaénom
pripade sa poslva termin odovzdania diela o poCet dni, pofas ktorych neposkytoval
objednavatel zhotovitelovi potrebnu sucinnost.

Clanok IV.
Projektova dokumentacia

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpetit vypracovanie projektovej dokumentacie stavby na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie stavby a ktory technicky
navrh doruéi objednavatel zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny spracovanie projektovej dokumentacie (dalej aj ako ,PD") stavby
konzultovat' s objednavatelom a predlozZit ju v pisomnej podobe objednavatelovi pre Ucely jej
zavereCneého prerokovania.

Zhotovitel' je povinny zabezpectit vypracovanie projektovej dokumentacie stavby v sulade so
Standardom projektovej dokumentécie a inZinierskej &innosti na projektovl dokumentéciu
spolognosti Stredoslovenska distribugna, a.s., ICO: 36 442 151, so sidlom Pri Raj¢ianke 2927/8,
010 47 Zilina (dalej len ,Prevadzkovatel”), ktory je uverejneny na webovom sidle
Prevadzkovatela www.ssd.sk.

Zhotovitel je povinny zabezpelit' , aby pri vypracovani projektovej dokumentacie stavby boli
pouZité iba materialy schvalené Prevadzkovatelom. Katalog funkénych prvkov Prevadzkovatela
je uverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela www.ssd.sk.

Clanok V.
Povolenie budovania stavby

Zhotovitel sa zavdzuje v mene objednavatela poZiadat prisludny stavebny Urad o vydanie
stavebného povolenia afalebo inych rozhodnuti a oznameni prislusného stavebného Uradu
potrebnych pre vybudovanie stavby a vykonat v jeho mene vSetky pravne ukony suvisiace
s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni a oznameni. Za tymto u¢elom objednavatel zabezpedi
a doruéi zhotovitelovi pini moc.



Clanok VI,
Termin vykonania diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo, tj. predmet tejto zmluvy uvedeny v ¢l. lIl. tejto zmiuvy

nasledovne;

- zabezpedenie projektovej dokumentacie a inZinierskej ginnosti na stavbu v zmysle &lanku 1V.
a V. tejto zmluvy a zabezpedenie realizacie stavby do 31.12.2020,

- zabezpecenie kolaudadného rozhodnutia na stavbu do 28.02.2021.

PrediZenie terminu realizacie ukonéenia diela je mozné len na zéklade dohody zmluvnych stran,

ktora musi byt zaznamenana a podpisana zmluvnymi stranami v ogislovanom dodatku k tejto

zmluve alebo v montaZnom denniku. Zhotovitel véak nie je v omeskani o tie dni, ked nemaohol

pokragovat v pracach bez vlastného zavinenia a to;

2.1 v pripade prerugenia prac alebo vyvolania prekazok v praci na strane objednavatela,

2.2. v pripade prerudenia prac alebo vyvolania prekaZzok v praci vplyvom okolnosti ,vy§sej
moci' v zmysle élanku X|II. tejto zmiuvy,

2.3. v pripade ak naviac prace presiahnu viac ako 5% ceny diela.

Objednavatel sa zavidzuje, Ze vtermine plnenia zohfadni poveternostné vplyvy v zaume
zabezpetenia kvality. Termin ukongenia sa mdze v tomto pripade prediZit' o presny potet dni
§ nepriaznivym poéasim. Nepriaznivé dni budd zaznamenané v montaznom denniku, pri¢éom
taky zaznam bude podpisany zastupcom objednavatela.

Objednavatel a zhotovitel sa mozu dodatone dohodnut na inom termine vykonania diela, taka
dohoda v8ak musi byt vyhotovena formou ocislovaného dodatku k tejto zmluve, ktory dodatok
musi byt podpisany cboma zmluvnymi stranami.

Clanok VII.
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je urena ako vitazna cenova ponuka vo vergjnom
obstaravani a je nasledovna:

Cena celkom s DPH: 15.099,07 € s DPH
{slovom patnasttisicdevatdesiatdevat eur 7 centov s DPH)

Takto dohodnuta cena diela sa méze zmenit v pripade zmeny rozpo¢tu, pre ktory je rozhodnou
findlna verzia projektovej dokumentacie potvrdenej vecne a miestne prislusnym stavebnym
uradom. Zmluvné strany sa zavazuju stanovit pisomnym dodatkom k tejto zmluve koneénu cenu
diela, a to bez zbytoéného odkladu po vyhotoveni finalnej verzie projektove] dokumentécie
potvrdenej vecne a miestne prisludnym stavebnym Oradom.

V cene diela nie s0 zahrnuté naklady spojeneé s vypnutim, vytyCenim a zaistenim siete, ktoré
znada v plnom rozsahu objednavatel. V cene diela nie sii dalej zahruté naklady spojené so
zavkladovanim geometrickeho planu na prislugny Okresny Urad, katastralny odbor, ktoré naklady
rovnako znada objednavatel.

¢lanok VIIL.
Splatnost’ ceny diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela bude hradena na zaklade faktury (dafového dokladu).
Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru na podklade supisu skutoéne vykonanych prac
obsiahnutom v montaznom denniku, ktory bude podpisany oboma zmluvnymi stranami a bude
tvorit prilohu faktary.



Zhotovitel je opravneny vystavit faktdru po protokolarnom odovzdani diela, prigom pritohy faktiry

budu tvorit tieto doklady:

- Podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela,

- Dokumentacia skutotnéha vyhotovenia: 2x papierova forma, 1 x digitalna forma.
Parealizalnu dokumentaciu s porealizaénymi dokladmi v digitalnom tvare doruéi zhotovitel
do 5 dni po preberacom konani. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia musi byt
opediatkovana minimalne na obalke PD, jednopélovej schéme zapojenia, celkovej situacii
stavby, technickej sprave a to peéiatkami: dokumentacia skutoéného vyhotovenia
a petiatkou stavbyvediceho + podpisom,

- Geodetické zameranie stavby v $tandarde Prevadzkovatela (1x digitalne vyhotovenie, 1x
analégova forma),

- Geometricky plan s vyznaéenim rozsahu vechého bremena a GP na zameranie stavby,

- Prvd uradnua skisku v pripade ak sa jedna o vyhradené technické zariadenia v zmysle
vyhlagky & 508/2009 Z.z.

- A-testy o zabudovanych vyrobkoch a materialoch,

- Doklady o ekologickej likvidacii zdemontovaného materialu,

- Doklady o odovzdani zhodnotitelného demontovaného materialu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze bude akceptovat vystavenu faktiru v zmysle ¢l. VIl Bod 1 a 2
tejto zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je do 14 dni odo dnia jej doruéenia objednavatelovi.

V pripade omeskania objednavatela s platbou ceny diela dohodnutou podla tejto zmluvy je
zhotovitel opravneny poZadavat od objednévatela zmluvna pokutu vo vydke 0,05 % denne
z omeékane] platby, Tym nie je dotknuté pravo na nahradu $kody.

Darovy doklad — faktUra musi cbsahovat’ vetky naleZitosti stanovené v ustanoveni § 71 ods. 2
zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu diela v mene euro (€).

Clanok IX.
Podmienky zhotovenia diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v dochodnutom €ase a zodpovedajlce] kvalite.

Objednavate! je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela, a to najmenej
3 pracovne dni pred zahajenim prac na diele, priéom zahajenie prac na diele oznami zhotovitel
pisomne objednavatelovi. V opagnom pripade sa termin realizacie diela predlzuje o &as, potas
ktorého nemohol zhotovitel vykonavat dielo. Zhotovitel je opravneny poZiadat objednavatefa
o odovzdanie staveniska aZz po protokolarnom odovzdani staveniska Prevadzkovatelom
objednavatelovi.

Pred odovzdanim staveniska je zhotovitef povinny predloZit' objednavatelovi:

- pravoplatné stavebné povolenie, resp. oznamenie k ohldseniu o drobne] stavbe,
k rekonstrukénym pracam, a pod.

- navrh vecného éasového planu (dalej len ,,VCP“),

- oboznamenie majitelov pozemkov, organov Statnej spravy a osdb, pre ktoré vyplyva
oznamovacia povinnost' v zmysle stavebného povolenia a dokladovej &asti projektovsj
dokumentécie s terminom odovzdania staveniska a zahdjenfm realizacie stavby,

- geodeticke vytycenie staveniska autorizovanym geodetom na zaklade PD k stavbe za Géasti
autora PD a inzZinierskej ginnosti (dalej aj ako IC"),

- protokol o identifikacii inZinierskych sieti (dalej aj ako 15"},

- vytyCenie v8etkych podzemnych vedeni a IS na stavenisku,

- vytyZovaci protokol staveniska,

- schvaleny harmaonogram prac,

- PD overend stavebnym Uradom,



10.

11.

12.

13.

14,

- realizaénu PD,
- stavebny dennik.

Zhotovitel vedie odo dfia prevzatia staveniska o uskutoénenych pracach montazny dennik, do
ktorého sa zapisuju vietky skutognosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmé tdaje o éasovom
postupe prac, ich akosti a kvalite, o poveternostnych podmienkach a ostatné potrebné Gdaje
o priebehu realizacie diela. Po kazdom dni realizacie diela je zhotovitel povinny vykonat zaznam
obsahujuci daje podla prvej vety tohto Elanku a objednadvatel je povinny tento zaznam podpisat,
pripadne uviest oddvodnené pripomienky k danému zapisu. V pripade, ak po realizacii diela
v danom dni aj napriek telefonickej vyzve zao strany zhotovitela nebude na stavenisku pritomny
zastupca objednavatela, ma sa za to, Ze objednavatel so zadznamom suhiasi.

Do montazneho dennika mézZu robit zapisy stavbyvedlci, povereny pracovnik zhotoviteta,
projektant, stavebny dozor a zastupca objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zhotovi dielo v zodpovedajlcej kvalite v stilade s prislugnymi
technickymi normami, prisludnymi vSecbecne zavéaznymi pravnymi predpismi a pokynmi
objednavatela, ktoré musia byt v pisomnej podobe.

Akékolvek vyhrady k technickému rieSeniu a iné pripadné zmeny budl konzultované formou
zapisu v montaznom denniku a edsuhlasené oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel zodpoveda za odborn( a zdravotnu spésobilost’ svojich zamestnancov. Zhotovitel je
dalej povinny oboznamit' svojich zamestnancov s prislusnymi pravnymi predpismi o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci, ochrane pred poziarmi a ochrane Zivotného prostredia, Zhotovitel
zodpoveda za riadne plnenie tu uvedenych noriem.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu diela u zhotovitefa podla jeho vlastného uvaZenia
a tiez na kontrolnych dfioch uréenych zhotovitelom alebo objednavatefom.

Zhotovitel je povinny bez meskania piscmne infermovat objednavatela o vietkych okolnostiach
majlcich vplyv na riadne, v€asné a Uplné prevedenie diefa a na spinenie vietkych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky
braniace jeho riadnemu prevedeniu, je povinny na to bezodkladne pisomne upozorhit
objednavatefa a navrhn(t' mu daldi postup.

Zhotovitel je povinny bez megkania pisomne upozornit cbjednavatela na pripadnu nevhodnost
realizacie vyzadovanych prac & na nevhodnost pokynov objednavatela a navrhnut mu
alternativne rieSenie. Tieto nevhodné prace & pokyny objednavatela je zhotovitel povinny
previest' iba na vysiovny pokyn objednavatela, pokial objednavatel na ich prevedeni ipo
predchadzajicom upozorneni zo strany zhotovitela trva,

Zhaotovitel je povinny mat vo vybave osobné achranné pracovné prostriedky (cchranna prilba
a montérky, vhodna pracovna obuv a daldie vhodné ochranné obleéenie) ako aj vhodné pracovné
naradie. Zhotovitel je povinny pouzivat ochranné pracovné pomécky v sulade so vietkymi
prisludnymi normami. Certifikované OOPP musia byt v sllade s nariadenim viddy SR é&.
395/2006 Z. z. a v sulade s platnymi internymi predpismi objednavatela. Bezpe€nostné postroje
si zabezpeduje zhotovitel,

Objednavatel je povinny zabezpedit' vypnutie a zaistenie siete u prisluného prevadzkovatela
siete. Nesplnenie povinnosti objednavatela podla prvej vety ma vplyv na termin vykonania diela.

Objednavatel je povinny zabezpedit' priestor pre uskladnenie materialu dodaného zhotovitefom

tak, aby nedoslo k jeho poskodeniu ¢ cdcudzeniu.

Ctanok X.
Odovzdanie diela a prechod vlastnickeho prava k dielu



Dielo sa povazuje za dokoncené podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' pisomne, Ustne, telefonicky alebo e-mailom upovedomi objednavatela o datume
a presnom Case odovzdania a prevzatia diela, a to najmenej 3 pracovné dni pred planovanym
odovzdanim diela zhotovitelom. O odovzdani a prevzati diela sa vyhotovi preberaci protokol. Ak
sa objednavatel aj napriek pisomnej, ustnej &i telefonickej vyzve na prevzatie diela nedostavi,
povaZuje sa dielo za prevzaté a bez akychkolvek vad.

Objednavatel mdze dielo prevziat'i v pripade, Ze dielo vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré
nebrania plnchodnotnému uZivaniu diela. V takomto pripade bude sdfastou zapisu zoznam
konkrétnych drobnych vad a terminy ich odstranenia.

Ak dielo nema vady alebo ak ma dielo vady, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania
riadnemu a bezpegnému uZivaniu diela k stanovenému uéelu (dalej len ,drobné vady") odovzda
zhotovitel' objednavatelovi dielo na zakiade protokolu o odovzdani a prevzati diela, v ktorom
vyznatia drobné vady diela, vratane uvedenia terminov ich odstranenia. V opa¢nom pripade o
vykonanej obhliadke diela sa vyhotovi pisomna zapisnica s uvedenim “podstatnych”’ vad diela.

V pripade, ak dielo malo vady, ktoré branili odovzdaniu diela podla predchddzajuceho bodu, je
zhotovitel' povinny ich odstranit bez zbytoéného odkladu, pokial je to technologicky mozné
najneskdr do 15 dni odo dfia vykonania obhliadky a vyzvat objednavatefa na vykonanie
opétovnej obhliadky spojenej s pripadnym odovzdanim diela. Ustanovenie &l. IX. bodu 2 tejto
zmluvy sa pouZije primerane.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e material pouZity na vykonanie diela ostava vo vyluénom vlastnictve
zhotovitela aZ do upiného splatenia ceny diela.

Clanok XI.
Zarucna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo v zmysle predmetu zmluvy bude vykonané riadne, v sulade
s0 zmluvau a po&as zarucne] doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve. Taktiez zodpoveda
za vady, ktoré predmet diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani diela zodpoveda zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho povinnosti,
resp. nedodrzanim technologického postupu alebo sivisiacich STN.

. ZaruZna doba na prace je 2 roky, pri€om tato zarucna doba zaéina plyndt’ dhiom riadneho
odovzdania diela objednavatelovi. Zaruéna doba na materidl dodany zhotovitelom je 2 roky
a zaCina plynut dfiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma predmet diela v ase jeho odovzdania objednavatefovi,
s vynimkou vad podla &l. XI. bod 1 posledna veta tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady spdsobené nespravnym pouZitim predmetu tejto zmluvy alebo
podkodenim predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim nespravhych podkladov
poskytnutych objednavatefom.

Zhotovitel taktieZ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené v désledku nespravnych pokynov
danych objednavatelom v pripade, ak objednavatel aj napriek upozorneniu zhotovitefa na
nevhodnaost pokynov trval na ich dodrzani.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne na adresu zhotovitela.



Vady zistené a reklamované v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje bezplatne odstranit v lehote
30 dni od ich pisomného oznamenia objednavatelom.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, technickymi normami, pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena
praca oproti projektu.

Clanok XIL.
Prace a material mimo dohodnuty rozsah

Prace a materidl mimo dohodnuty rozsah budd vykonané po dohode zmluvnych stran
anaslednom zapise vmontaZznom denniku podpisanym zastupcom objednavatefa alebo
pisomnej objednavke adresovane] zhotovitelovi, pricom tieto prace budt fakturované
samostatne.

Clanok XIN.
Vyssia moc

Zmluvné strany nie sUi zodpovedné za nesplnenia svojich zavazkov, ktorych pridinou bola vyssia
moc, pokial zmluvna strana s vynaloZenim vietke] starostlivasti vzniku vy3sej moci nemohla
Zabranit.

Vy85ou mocou sa pre Ucely tejto zmluvy rozumie najma: Zivelné pohromy, vojny, tercristické
akcie, zasahy zo strany &tatnych organov, nepriaznivé klimatické a poveternostné podmienky.

Clanok XiV.
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od zmluvy v pripade ak:

a) je na majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo paovolena restrukturalizacia
alebo ak bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku
alebo ak bolo zastavené konkurzng konanie pre nedostatok majetku zhotovitefa,

h) neopravnené zastavenie & preruenie prac trvd viac ako 14 dni na stavbe
v rozpore s touto zmluvou, pokial hebude zmluvnymi stranami dohodnuté inak,

Zhotovitel je opravneny pisomne adstupit’ od zmluvy v pripade, ak:

a) je na majetok objednavatela wyhlaseny konkurz alebo povolena
restrukturalizacia alebo ak bol zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu pre
nedostatok majetku alebo ak bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok
majetku objednavatela,

h} objednavatel je v omedkani s Uhradou ktorejkofvek faktury o viac ako 14 dni,

c) objednavatel si neplni aklkolvek povinnost vo€i zhotovitelovi, ato ani
v dodatoénej lehote poskytnute] zhotovitel'om.

Odstipenie od zmluvy musi byt vykonané pisomne, V odstipeni od zmluvy musi byt uvedeny
ddvod, pre ktory zmiuvna strana od zmluvy cdstupuje sugasne s uvedenim toho bodu zmluvy,
ktory ju k takému kroku opraviiuje. Bez naleZitosti uvedenych v predchadzajlcej vete tohto
bodu je odstipenie neplatné. Uginky odstipenia od zmluvy nastavaju dfiom doruéenia
oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

4. V pripade odstupenia od zmiuvy bude vykcnana inventira a vylétovanie podla jednotlivych cien

vykonanych prac a zaklpeneho materialu a dodavok. Zhotovitel' sa zavédzuje po odstupeni od
zmluvy vykonat, na zaklade pokynov objednavatela, bezodkladne vsetky kroky nutné na
prerusenie realizovanych prac, alebo na odovzdanie vietkych veci suvisiacich s dielom, alebo



jeho Castou, tretej osobe a opustit’ stavenisko v ¢o najkratSom moznom termine a vypratat
zariadenia staveniska najneskér do 15 dni od Uginnosti odstipenia, pokial nebude zmluvnymi
stranami dohodnuté inak.

. Objednavatel sa zavazuje prevziat' a zhotovitel sa zavazuje odovzdat doposial vykonané prace
i nedokongene dodavky do 15 dni odo dria Uginnosti odstlpenia od zmluvy. O takomto odovzdani
a prevzati bude vykonany zapis s naleZitostami protokolu o odovzdani a prevzati diela, bude
v lom podrobne popisany stav rozpracovanosti diela, vykonané jeho ohodnotenie, vymedzené
vady a nedorobky a dohodnuty spdsob ich odstranenia.

Clanok XV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze akakolvek pisomnost, pokial nie je v zmluve uvedené inak,
doru€ovana v suvislosti so Zmluvou sa povazuje za doruéentl druhej zmluvnej strane v pripade
doru€ovania: 7
a) prostrednictvom podty alebo kuriérom doru€enim pisomnosti adresatovi s tym, Ze v
- pripade dorugovania prostrednictvom posty musi byt pisomnost zaslana doporudene s
doru€enkou preukazujicou doru¢enie na adresu prisludnej Zmluvnej strany,
b) osobne, ato doruenim pisomnosti osobe opravnenej konat' v mene prisludnej zmluvnej
. strany s tym, Ze tato osoba pisomne potvrdi prevzatie doru¢ovanej pisomnaosti, alebo
¢) e-mailom, a to doru¢enim pisomnosti na adresu elektronickej schranky uvedenej v &lanku
. tejto zmluvy.

Pre potreby doruCovania prostrednictvom posty sa pouZiji adresy sidiel zmluvnych stran
uvedeneé vy ¢l. | tejto zmluvy, ibaZe odosielajlicej zmluvnej strane adresat pisomnosti pisomne
oznamil novu adresu sidla, pripadne int novl adresu urgenl na doruovanie pisomnosti. V
pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru¢ovanie pisomnosti na zaklade tejto zmluvy
alebo v suvislosti s touto zmluvou sa prislusna zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druht zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doruéovanie
rozhodujlica nova adresa riadne oznamena zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Pisomnost sa povaZuje za doru¢enu dfiom, v ktorom adresat pisomnost prevzal alebo odmietol
prevziat alebo sa uloZena zasielka zaslana na adresu podla predchadzajliceho odseku vratila
spat odosielatelovi.

Clanok XVI.
Zavereéné ustanovenia

Pravne vztahy, zaloZené touto zmluvou, ale fou vyslovne neupravengé, sa spravuju prislu§nymi
ustanoveniami obchodného zakonnika a ostatnymi platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky. Zmluvné strany sa zav&zuju riesit' pripadné spory vzniknuté pri plneni tejto zmluvy vzdy
najskor vzajomnym jednanim na urovni ich zodpovednych zastupcov. Pokial nedéjde ku
—zmiernemu.vyrieSeniu.veci,-mézu.sa zmluvné strany so._svojimi_narokmi.vyplyvajicimi-z tejto
zmluvy obrétit na sud.

Zmluvné strany a osoby v ich mene konajuce sa v zmysle predpisov o rozhodcovskom konani
dojednavaju, Ze o sporoch vzniknutych medzi nimi z tohto vztahu sa rozhodne v rozhodcovskom
konani rozhodcovskym sudom ustanovenym vybranou osobou — Arbitrea, 1CO: 45744416, 010
01 Zilina, Janosikova 264, pri¢om rozhodcovské konanie sa riadi zasadami spravodlivosti
a rozhodcovskymi (procesnymi) pravidlami zverejnenymi vybranou osobou na www.arbitrea.sk,
pokial' sa U¢astnici nedohodnt inak.

Tto zmluvu mozno zrudovat' alebo dopifat iba na zaklade dohody zmluvnych stran, vyhotovenej
vo forme pisomnych a oé&islovanych dodatkov k tejto zmluve.



S Gejainivatel

Zast.: Ing. Martin Simun — starosta obce

Prilohy:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stane
neplatnym/nedginnym, nebude to mat vplyv na platnost/U¢innost ostatnych ustanoveni zmluvy
touto neplatnostou/neuginnostou nedotknutych. Namiestoe neplatného/netcinného ustanovenia
sa pouzije ustanovenie prislugného pravneho predpisu, ktoré svojim obsahom a ucelom najviac
zodpoveda véli zmluvnych stran vyjadrenej v tejto zmluve, resp. tgelu tejto zmluvy.

Téato zmluva bola vyhotovena v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych po podpise
kazda zmluvna strana obdrzi po jednom rovnopise.

Tato zmluva nadoblda platnost a Géinnost' okamihom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany tymto vzajomne prehlasuju, Zze si zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli
a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak ¢oho ju vlastnorugne podpisuju. Dalej prehlasuju, Ze im nie
st zname Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli spdsobit neplatnost alebo neuginnost tejto zmluvy
voci tretim osobam, alebo zmarit jej ticel.

Zhotovitel
Obec Hvozdnica MIRACI elektro plus, s.r.o.
zast.: Pavel Cisarik — konatel spolo€nosti

Cenova ponuka zo dia 05.05.2020



